

Kostenvoranschlag Stadt Dübendorf

Sanierung Gärtnerstrasse, Strassenbau

Strassenbau

Stand 21.04.2023; SPN

TOTAL

Konto 4600.501000.IR00381

Kostenvoranschlag +/-10 % Stadt Dübendorf - Strassenbau und öffentliche Beleuchtung		
Typ	Bereich	Betrag [CHF]
Erwerb von Grund und Rechten	Erwirken Servitut	2'000
	Diverses und Unvorhergesehenes 10 %	-
	Total Nebenarbeiten (ohne MWST)	2'000
Kosten Bau	Strassenbau (BauM)	370'000
	Baumgruben BM (inkl. Substrat, ohne Baum)	65'500
	Anpassung Werkleitungen für Baumgruben	86'200
	Öffentliche Beleuchtung (BauM)	17'000
	Diverses und Unvorhergesehenes 10 %	53'900
	Total Kosten Bau (ohne MWST)	592'600
Nebenarbeiten	Belagsuntersuchungen (Consultest)	6'000
	Öffentliche Beleuchtung (Glattwerk) - Annahme	45'000
	Umlegung Wasser	7'000
	Umlegung Gas	13'000
	Markierung und Signalisation	10'000
	Temporäre Verkehrsführung (VD; LSA)	5'000
	Instandstellung Vorplatz Gärtner und Baumspezialist	30'000
	Diverses und Unvorhergesehenes 10 %	16'000
	Total Nebenarbeiten (ohne MWST)	132'000
Techn. Arbeiten	Bauingenieur (PV/BL) Gruner Wepf AG	87'035
	Vermessung und Vermarkung	19'500
	Diverses und Unvorhergesehenes 10 %	11'000
	Total technische Arbeiten (ohne MWST)	117'500
	Total Projektkosten (ohne MWST)	844'100
	MWST 7.7 %	64'996
	Rundung	3'079
	Total Projektkosten Stadt Dübendorf (inkl. MWST)	912'175

Kostenvoranschlag Stadt Dübendorf

Sanierung Gärtnerstrasse, Kanal

Kanal

Stand 21.04.2023; SPN

GEBUNDEN

Konto 4910.503000.IR01153

Kostenvoranschlag +/-10 % Stadt Dübendorf - Kanalisation		
Typ	Bereich	Betrag [CHF]
Erwerb von Grund und Rechten	Erwirken Servitut	-
	Diverses und Unvorhergesehenes 10 %	-
	Total Nebenarbeiten (ohne MWST)	-
Kosten Bau	Kanalsanierung	-
	Baumeister	260'000
	Diverses und Unvorhergesehenes 10 %	26'000
	Total Kosten Bau (ohne MWST)	286'000
Nebenarbeiten	Diverses und Unvorhergesehenes - Annahme	5'000
	Total Nebenarbeiten (ohne MWST)	5'000
Techn. Arbeiten	Bauingenieur (PV/BL) Gruner Wepf AG	37'383
	Umlegung Wasser	
	Umlegung Gas	
	Kanal TV Aufnahmen	7'000
	Temporäre Verkehrsführung (VD; LSA)	2'000
	Vermessung (Grundbuch/ Einmasse)	1'500
	Geologe	3'000
	Diverses und Unvorhergesehenes 10 %	5'900
	Total technische Arbeiten (ohne MWST)	56'800
		Total Projektkosten (ohne MWST)
	MWST 7.7 %	26'781
	Rundung	4'904
	Total Projektkosten Stadt Dübendorf (inkl. MWST)	379'485

Enthalten:

- > Ersatz von 6 Haltungen bis DN 300.
- > Ersatz 4 Schächte, 15 SA
- > Ersatz Schachtdeckel Kanalisation