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Grundlage Flächen- / 

Volumenstudie 

Wettbewerbs-

projekt 

Wettbewerbs-

projekt 

Wettbewerbs-

projekt 

Vorprojekt / 

Fachkonzepte 

Vorprojekt / 

Fachkonzepte 

 
Genauigkeit +/-25% +/-20% +/-20% +/-20% +/-15% +/-15% 

0 Grundstück - - - - 5'000 5'000 

1 Vorbereitungsarbeiten (inkl. Proviso-

rium) 

2'730'000 3'917'000 2'915'000 2'291'000 3'119'000 3'107'000 

2 Gebäude (inkl. Honorare) 31'280'000 37'966'000 42'350'000 39'730'000 42'794'000 41'029'000 

3 Betriebseinrichtungen 0 528'000 1'539'000 935'000 1'119'000 1'024'000 

4 Umgebung 2'160'000 2'833'000 2'311'000 2'245'000 2'026'000 1'918'000 

5 Bauebenkosten 2'500'000 1'807'000 2'374'000 1'553'000 1'967'000 1'842'000 

6 Reserve 3'970'000 2'523'000 2'425'000 1'684'000 1'909'000 1'815'000 

9 Ausstattung 2'800'000 3'425'000 2'528'000 2'834'000 3'493'000 2'915'000 

Total 1-9 Erstellungskosten 

inkl. MwSt. 

45'440'000 52'999'000 56'442'000 51'272'000 56'432'000 53'655'000 

 HNF 5'543m2 5'569m2 5'462m2 5'462m2 5'648m2 5'609m2 

 GF 9'978m2 12'639m2 12'450m2 12'450m2 12'414m2 12'190m2 

 HNF/GF 0.55 0.44 0.44 0.44 0.45 0.46 

 GV 42'270m3 52'809m3 52'809m3 52'809m3 57'179m3 55'329m2 

  4.24m 4.18m 4.24m 4.24m 4.6m 4.53m 

2 CHF/m2 GV  740.-/m3 719.-/m3 802.-/m3 752.-/m3 748.-/m3 741.-/m3 

2 CHF/m3 GF 3'135.-/m2 3'004.-/m2 3'401.-/m2 3'191.-/m2 3'447.-/m2 3'365.-/m2 

 


