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Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingetragenen Leitungen oder
unterirdischen Anlagen leistet die Hydraulik AG keine Gewähr. Die genaue Lage der
eingetragenen Werkleitungen ist vor Beginn der Bauarbeiten durch den Unternehmer
bei den Werken zu erheben. In besonderen Fällen hat der Unternehmer vom
Werkeigentümer schriftlich zu verlangen, dass das Leitungstrasse abgesteckt wird.
Der Unternehmer hat in allen Fällen die angegebenen oder abgesteckten Leitungen
durch Sondierschlitze zu verifizieren.
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