

BKP 0	Bezeichnung Grundstück	Einheit	Menge	Einheitspreis	Subtotal	Total	Bemerkungen
0 05	Grundstück Leitungen ausserhalb Grundstück					Fr	+
053	Elektroleitungen, Gebäudeautomation			Fr	Fr	Fr	
056	Nebenarbeiten			Fr	Fr	Fr	
059	Übriges			Fr	Fr	Fr	
000	ouriges						
09	Honorare					Fr	
093	Elektroingenieur			Fr	Fr	Fr	
4	Vorbereitungsarbeiten					Fr	
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen					Fr	
112	Demontagen						
119	Übriges			Fr	Fr	Fr	
						Fr	
12 122	Sicherungen, Provisorien Provisiorien			Fr	Fr	Fr	
ILL	TOVISIONEN						
129	Übriges			Fr	Fr	Fr	
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung					Fr	
135 135.1	Provisorische Installationen Elektro			Fr	Fr	Fr	+
100.1	Lionio				1	1	
135.4	Telekommunikation			Fr	Fr	1	
139	Übriges			Fr	Fr	Fr	
						-	
14 142	Anpassungen an bestehenden Bauten Rohbau 2					Fr	+
142.3	Blitzschutzinstallationen			Fr	Fr	-	
143	Elektroanlagen			Fr	Fr	Fr	
	B			_	_		
149	Übriges			Fr	Fr	Fr	
15	Anpassung an bestehenden					Fr	
153	Elektroleitungen, Gebäudeautomation					Fr	
153.1	Anschlussleitungen EW			Fr	Fr		
153.2	Anschlussleitungen Telefon			Fr	Fr		
153.3	Anschlussleitungen R/TV Empfangsanlagen			Fr	Fr	+	
155.5	74150110331014011911191111111111111111111111						
153.4	Anschlussleitungen Provider			Fr	Fr		
159	Übriges			Fr	Fr	Fr	
19	Honorare					Fr	
193	Elektroingenieur			Fr	Fr	Fr	
2	Gebäude					Fr. 298'450.0	0
22	Rohbau 2			Fr	Fr	Fr	
22	Elektroniegen					Fr. 298'450.0	0
23 231	Elektroanlagen Starkstromanlagen					Fr. 298 450.0	
231.0					Fr. 5'000.0		
	Netzersatzanlagen Notstromgeneratoren			Fr	Fr. 5000.0	3000.0	
231.01	Notstromgeneratoren				1	+	
231.02	USV-Anlagen			Fr	Fr	1	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					1	
231.03	Notlichtanlagen	Stk.	1	Fr. 5'000.00	Fr. 5'000.0	0	Bearbeitung Zentrale
					-	1_	
231.1	Hoch- und Mittelspannungsanlagen Trafostationen			Fr	Fr	Fr	
231.11	Trafostationen				-	1	
231.2	Schaltgerätekombinationen				Fr. 4'000.0	0 Fr. 4'000.0	0
231.21	Hauptverteilungen				Fr		
						1	
231.22	Unterverteilungen	Stk.	8	Fr. 500.00	Fr. 4'000.0	IU .	Anpassung Steuerung
231.23	Steuerverteilungen			Fr	Fr	+	
201.20						1	
231.3	Blindstromkompesations-Anlagen			Fr	Fr	Fr	
231.4	Sicherheitsanlagen			Fr	Fr	Fr	
004.5	F				Fr	Fr	1
231.5 231.51	Energieerzeugungsanlagen Photovoltaikanlagen			Fr	Fr	111.	
201.01	. nooronamanageri				1	1	
231.9	Übriges			Fr	Fr	Fr	
232	Starkstrominstallationen				F-	Fr. 21'750.0	0
232.0	Erschliessungen			Fr	Fr	Fr	
232.01	Hauseinführungen				1	_ i	ı



					1	ı	
ВКР	Bezeichnung	Einheit	Menge	Einheitspreis	Subtotal	Total	Bemerkungen
222.00	Zuleitungen hie Heuntverteilungen			Fr	Fr		
232.02	Zuleitungen bis Hauptverteilungen				-		
232.1	Erdungen und Schutzpotenzialausgleich				Fr. 1'000.00	Fr. 1'000.00	
232.11	Erder			Fr	Fr		
				_			
232.12	Schutz-Potenzialausgleich	Stk.	1	Fr. 1'000.00	Fr. 1'000.00		
232.12	Innerer Blitzschutz			Fr	Fr		
232.13	Innerer Blitzschutz						
232.14	Äusserer Blitzschutz			Fr	Fr		
232.2	Rohranlagen			Fr	Fr	Fr	
222.2	Installationary stome				Er 41000.00	Er 41000.00	
232.3	Installationssysteme Kabeltrassen			Fr	Fr. 1'000.00 Fr	Fr. 1'000.00 Fr	
202.01	, appendix of the second secon						
232.32	Kabeltrassen mit Funktionserhalt			Fr	Fr	Fr	
232.33	Bodenkanäle			Fr	Fr		
222 24	Priietungskanäla			Fr	Fr		
232.34	Brüstungskanäle				-		
232.35	Steigzonen	Stk	1	Fr. 1'000.00	Fr. 1'000.00		
232.36	Steigzonen mit Funktionserhalt			Fr	Fr		
005 -				F-	F-		
232.37	Installationskanäle			Fr	Fr		
232.4	Haupt-, Steigleitungen			Fr	Fr	Fr	
202.4	, sape, y atalgiolitungon						
232.5	Lichtinstallationen				Fr. 19'750.00	Fr. 19'750.00	
232.51	Lichtinstallationen allgemein	Stk	16	Fr. 250.00	Fr. 4'000.00		Neue Zuleitung bei Bedarf
232.52	Lichtinstallationen Zimmer Doppelbelegung	Stk	20	Fr. 500.00	Fr. 10'000.00		Schalter auf Sch. 3+3
232.52	Lichtinstallationen Zimmer Doppelbelegung	Stk	10	Fr. 300.00	Fr. 3'000.00		2. Leuchte im Zimmer AP
232.52	Notlichtinstallationen	Stk	55	Fr. 50.00	Fr. 2'750.00		Rearhaitung Notlichinstallationen
202.02	140morkii IStaliatio i Ci i	OIK	ວວ		2130.00		Bearbeitung Notlichinstallationen
232.6	Kraft- und Wärmeinstallationen			Fr	Fr	Fr	
				_			
232.7	HLKS- Installationen			_	Fr	Fr	
232.71	Heizungsinstallationen			Fr	Fr		
232.72	L üftungsinstallationen			Fr	Fr		
232.12	Lüftungsinstallationen			116.	-		
232.73	Klimainstallationen			Fr	Fr		
232.74	Sanitärinstallationen			Fr	Fr		
				-	-		
232.75	Gewerbliche Kälteinstallationen			Fr	Fr		
232.76	Rauch- und Wärmeabzugsinstallationen			Fr	Fr		
232.77	Rauchschutz- Druckinstallationen (RDA)			Fr	Fr		
232.9	Übriges			F-	Fr	Fr	
232.91	Starkstromleitungen			Fr	Fr		
232.92	Doppelböden			Fr	Fr		
					-		
232.93	spez. Medienkanäle Spital / Chemie			Fr	Fr		
232.94	spez. Erdungsanschlüsse Spital / Chemie			Fr	Fr		
222	Loughton and Lampon					Fr. 166'800.00	
<b>233</b> 233.0	Leuchten und Lampen Lieferung				Fr. 120'000.00	Fr. 166'800.00 Fr. 120'000.00	
233.01	Lieferung Lieferung von Leuchten allgemein	Stk.	1	Fr. 120'000.00		120 000.00	Gemäss Offerte Regent vom 09.05.2025
233.02	Lieferung von Notleuchten			Fr	Fr		
				-	-		
233.03	Lieferung von Aussenleuchten			Fr	Fr		
233.04	Lieferung von Ersatzmaterial			Fr	Fr		
_00.04					1		
233.1	Montage				Fr. 46'800.00	Fr. 46'800.00	
233.11	Montage von Leuchten allgemein	Stk.	418	Fr. 100.00	Fr. 41'800.00		
233.12	Montage von Leuchten allgemein (Mehraufwand in 2 Etappen)	Stk.	2	Fr. 2'500.00	Fr. 5'000.00		Gemäss Besprechung vom 29.04.2025
000.10	Manta an orași Nationaldon			F-	F-		
233.12	Montage von Notleuchten			Fr	Fr		
233.13	Montage von Aussenleuchten			Fr	Fr		
233.9	Übriges				Fr	Fr	
233.91	Leuchtenschilder/ Leuchtenreklamen am Gebäude			Fr	Fr		
						_	
234	Elektrogeräte Elektrogeräte			Cr.	Er.	Fr	
234.1	Elektrogeräte			Fr	Fr	Fr	



ВКР	Bezeichnung	Einheit	Menge	Einheitspreis	Subtotal	Total	Bemerkungen
235	Schwachstromanlagen					Fr	
235.0	Telekommunikationsanlagen				Fr	Fr	
235.01	Teilnehmervermittlungsanlagen			Fr	Fr		
235.02	Telekommunikation Endgeräte			Fr	Fr		
005.00	T-1-1			F-	Fr		
235.03	Telekommunikation Applikationen, Lizenzen			Fr	Fr		
235.04	Telekommunikation Dienstleistungen			Fr	Fr		
255.04	Telekommunikation Dienstielstungen			11.	11.		
235.1	Radio- und Fernsehanlagen			Fr	Fr	Fr	
235.2	Multimediaanlagen			Fr	Fr	Fr	_
235.3	Informatikanlagen			Fr	Fr	Fr	
235.4	Kommunikationsanlagen				Fr	Fr	
235.41	Sonnerie-, Türsprechanlagen			Fr	Fr		
				_			
235.42	Besuchermeldeanlagen			Fr	Fr		
005.40	Datienteen feelenee			Fr	F-		
235.43	Patientenrufanlagen			Fr	Fr		
235.44	Signalanlagen			Fr	Fr		
255.44	Signalanayen			11.	11.		
235.5	Audio-, Video- und Uhrenanalgen				Fr	Fr	
235.51	Audioanlagen			Fr	Fr		
200.01	7 dalouinagori						
235.52	Videoanlagen			Fr	Fr		
235.53	Uhrenanlagen			Fr	Fr		
235.8	Sicherheitsanlagen				Fr	Fr	
235.81	Einbruch-, Überfallmeldeanlagen			Fr	Fr		
235.82	Zutrittskontrollanlagen			Fr	Fr		
				_			
235.83	Videoüberwachungsanlagen			Fr	Fr		
005.04				F-	Fr		
235.84	Umgebungsschutz			Fr	Fr		
235.85	Brandmelderanlagen			Fr	Fr		
233.63	Dialiumeideraniagen			-	11.		
235.86	Gasmeldeanlagen			Fr	Fr		
200.00	odonio dodinagon						
235.9	Übriges				Fr	Fr	
235.91	nicht belegen			Fr	Fr		
	•						
235.92	Türverriegelungs- / Türüberwachungsanlagen			Fr	Fr		
235.93	Sicherheitsleitsystem			Fr	Fr		
236	Schwachstrominstallationen					Fr	
236.1	Installationen zu Telekommunikation				Fr	Fr	
236.11	Telekommunikation Gebäudeerschliessung			Fr	Fr		
236.12	Zuleitungen Telekommunikation-Verteiler			Fr	Fr		
236.13	Telekommunikation-Verteiler			Fr	Fr		
L				-	_		
236.14	Telekommunikation-Verteilinstallationen			Fr	Fr		
220.0	Padia und Farnachinatallat				Er.	C,	
236.2	Radio- und Fernsehinstallatonen			Fr	Fr	Fr	
236.21	R/TV-Gebäudeerschliessung			-			
236.22	Zuleitungen R/TV-Verteiler			Fr	Fr		
200.22					•		
236.23	R/TV-Verteiler			Fr	Fr		
236.24	R/TV-Verteilinstallationen			Fr	Fr		
236.3	Multimedia-Installationen				Fr	Fr	
236.31	Multimedia-Gebäudeerschliessung			Fr	Fr		
236.32	Zuleitungen Multimedia-Verteiler			Fr	Fr		
L				-	-		
236.33	Multimedia-Verteiler			Fr	Fr		
000 - :	Maria de Maria de Maria			E-	F-		
236.34	Multimedia-Verteilinstallationen			Fr	Fr		
236.4	LIKV-Installationen				Fr	Fr	
236.41	UKV-Installationen UKV-Gebäudeerschliessung			Fr	Fr		
230.41	OTTY OCDANICE SURING				··· · · · ·		
236.42	Zuleitungen UKV-Verteiler			Fr	Fr		
	<b>y</b>						
236.43	UKV-Verteiler			Fr	Fr		



BKP	Bezeichnung	Einheit	Menge	Einheitspreis Fr -	Subtotal	Total	Bemerkungen
236.44	UKV-Verteilinstallationen			Fr	Fr		
236.45	UKV-Patch-, Anschlusskabel			Fr	Fr		
220 5	In the Uniting and Tarlaham and a state of				Fr	Fr	
236.5 236.51	Installationen zu Telekommunikation Sonnerie-, Türsprechinstallationen			Fr	Fr	гі	
236.52	Besuchermeldeinstallationen			Fr	Fr		
236.53	Patientenrufinstallationen			Fr	Fr		
236.54	Signalinstallationen			Fr	Fr		
236.6	Audio-, Video- Uhreninstallationen				Fr	Fr	
236.61	Audioinstallationen			Fr	Fr		
236.62	Videoinstallationen			Fr	Fr		
230.02	Videonstaliationen			11.	11.		
236.63	Uhren-/ Zeiterfassungsinstallationen			Fr	Fr		
236.7	Sicherheitsinstallationen				Fr	Fr	
236.71	Einbruch-, Überfallmeldeinstallation			Fr	Fr		
				_	_		
236.72	Zutrittskontrollinstallationen			Fr	Fr		
236.73	Videoüberwachungsinstallationen			Fr	Fr		
				F.	-		
236.74	Umgebungsschutz			Fr	Fr		
236.75	Brandmelderinstallationen			Fr	Fr		
236.76	Gasmeldeinstallationen			Fr	Fr		
236.77	Löschinstallationen			Fr	Fr		
				_		_	
236.8	Brandschutzinstallationen			Fr	Fr	Fr	
236.9	Übriges				Fr	Fr	
236.91	Schwachstromleitungen			Fr	Fr		
236.92	Türverriegelungs- / Türüberwachungsinstallationen			Fr	Fr		
236.93	Sicherheitsleitsystem Installationen			Fr	Fr		
						Fr. 5'000.00	
237	Gebäudeautomations-Installationen					Fr. 5'000.00	
<b>237</b> 237.1	Gebäudeautomations-Installationen Gebäudeautomation-Anlagen			Fr	Fr	Fr	
237.1	Gebäudeautomation-Anlagen	Stk.	1			Fr	Gemäss Besprechung vom 29.04.2025
		Stk.	1	Fr 5'000.00	Fr 5'000.00	Fr 5'000.00	Gemäss Besprechung vom 29.04.2025
237.1 237.2 238	Gebäudeautomation-Anlagen  Gebäudeautomation-Programmierung  Provisorische Installation			Fr. 5'000.00	Fr. 5'000.00	Fr 5'000.00 Fr. 1'000.00	Gemäss Besprechung vom 29.04.2025
237.1	Gebäudeautomation-Anlagen Gebäudeautomation-Programmierung	Stk.	1			Fr 5'000.00	Gemäss Besprechung vom 29.04.2025
237.1 237.2 238	Gebäudeautomation-Anlagen  Gebäudeautomation-Programmierung  Provisorische Installation			Fr. 5'000.00	Fr. 5'000.00	Fr 5'000.00 Fr. 1'000.00	Gemäss Besprechung vom 29.04.2025
237.1 237.2 238 238.1 238.2	Gebäudeautomation-Anlagen  Gebäudeautomation-Programmierung  Provisorische Installation  Provisorien Starkstrom  Provisorien Schwachstrom			Fr. 5'000.00 Fr. 1'000.00 Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr	Fr. 5'000.00 Fr. 1'000.00 Fr. 1'000.00 Fr	Gemäss Besprechung vom 29.04.2025
237.1 237.2 <b>238</b> 238.1	Gebäudeautomation-Anlagen  Gebäudeautomation-Programmierung  Provisorische Installation  Provisorien Starkstrom			Fr. 5'000.00	Fr. 5'000.00	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr. 1'000.00	Gemäss Besprechung vom 29.04.2025
237.1 237.2 238 238.1 238.2	Gebäudeautomation-Anlagen  Gebäudeautomation-Programmierung  Provisorische Installation  Provisorien Starkstrom  Provisorien Schwachstrom			Fr. 5'000.00 Fr. 1'000.00 Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr	Fr. 5'000.00 Fr. 1'000.00 Fr. 1'000.00 Fr	Gemäss Besprechung vom 29.04.2025
237.1 237.2 238 238.1 238.2 238.3	Gebäudeautomation-Anlagen  Gebäudeautomation-Programmierung  Provisorische Installation  Provisorien Starkstrom  Provisorien Schwachstrom  Unterhalt  Anlageprovisorien			Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr. 1'000.00  Fr	Gemäss Besprechung vom 29.04.2025
237.1 237.2 238 238.1 238.2 238.3	Gebäudeautomation-Anlagen  Gebäudeautomation-Programmierung  Provisorische Installation  Provisorien Starkstrom  Provisorien Schwachstrom  Unterhalt			Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr 94'900.00	Gemäss Besprechung vom 29.04.2025
237.1 237.2 238 238.1 238.2 238.3 238.4 239 239.1	Gebäudeautomation-Anlagen Gebäudeautomation-Programmierung Provisorische Installation Provisorien Starkstrom Provisorien Schwachstrom Unterhalt Anlageprovisorien Übriges Demontagen, Entsorgungen	Stk.	1	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr. 1'000.00  Fr	
237.1 237.2 238 238.1 238.2 238.3 238.4 239 239.1 239.2	Gebäudeautomation-Anlagen Gebäudeautomation-Programmierung Provisorische Installation Provisorien Starkstrom Provisorien Schwachstrom Unterhalt Anlageprovisorien Übriges Demontagen, Entsorgungen	Stk.	1 1 418	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr. 74'000.00	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr 94'900.00	Demontage + Entsorgung
237.1 237.2 238 238.1 238.2 238.3 238.4 239 239.1	Gebäudeautomation-Anlagen Gebäudeautomation-Programmierung Provisorische Installation Provisorien Starkstrom Provisorien Schwachstrom Unterhalt Anlageprovisorien Übriges Demontagen, Entsorgungen	Stk.	1	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr. 1'000.00  Fr	
237.1 237.2 238 238.1 238.2 238.3 238.4 239 239.1 239.2	Gebäudeautomation-Anlagen Gebäudeautomation-Programmierung Provisorische Installation Provisorien Starkstrom Provisorien Schwachstrom Unterhalt Anlageprovisorien Übriges Demontagen, Entsorgungen	Stk.	1 1 418	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr. 74'000.00	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr. 1'000.00  Fr	Demontage + Entsorgung
237.1 237.2 238 238.1 238.2 238.3 238.4 239 239.1 239.2 239.21 239.22	Gebäudeautomation-Anlagen  Gebäudeautomation-Programmierung  Provisorische Installation  Provisorien Starkstrom  Provisorien Schwachstrom  Unterhalt  Anlageprovisorien  Übriges  Demontagen, Entsorgungen  Diverses  Brandabschottungen, Schallschutz  Höhenzuschläge	Stk.	1 1 418	Fr. 5000.00  Fr 1'000.00  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr. 20'900.00  Fr. 74'000.00  Fr. 2'000.00  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr. 1'000.00  Fr	Demontage + Entsorgung
237.1 237.2 238 238.1 238.2 238.3 238.4 239 239.1 239.2 239.21	Gebäudeautomation-Anlagen  Gebäudeautomation-Programmierung  Provisorische Installation  Provisorien Starkstrom  Provisorien Schwachstrom  Unterhalt  Anlageprovisorien  Übriges  Demontagen, Entsorgungen  Diverses  Brandabschottungen, Schallschutz	Stk.	1 1 418	Fr. 5'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr. 2'000.00	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr. 20'900.00  Fr. 74'000.00  Fr. 2'000.00	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr. 1'000.00  Fr	Demontage + Entsorgung
237.1 237.2 238 238.1 238.2 238.3 238.4 239 239.1 239.2 239.21 239.22	Gebäudeautomation-Anlagen  Gebäudeautomation-Programmierung  Provisorische Installation  Provisorien Starkstrom  Provisorien Schwachstrom  Unterhalt  Anlageprovisorien  Übriges  Demontagen, Entsorgungen  Diverses  Brandabschottungen, Schallschutz  Höhenzuschläge	Stk.	1 1 418	Fr. 5000.00  Fr 1'000.00  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr. 20'900.00  Fr. 74'000.00  Fr. 2'000.00  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr. 1'000.00  Fr	Demontage + Entsorgung
237.1 237.2 238 238.1 238.2 238.3 238.4 239 239.1 239.2 239.21 239.22 239.23	Gebäudeautomation-Anlagen  Gebäudeautomation-Programmierung  Provisorische Installation Provisorien Starkstrom  Provisorien Schwachstrom  Unterhalt  Anlageprovisorien  Übriges  Demontagen, Entsorgungen  Diverses  Brandabschottungen, Schallschutz  Höhenzuschläge  Bemusterungen  Unvorhergesehenes	Stk. Stk. Stk.	1 418	Fr. 5'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr. 50.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr. 5'000.00	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr. 20'900.00  Fr. 74'000.00  Fr. 2'000.00  Fr  Fr  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr. 1'000.00  Fr	Demontage + Entsorgung  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025
237.1 237.2 238 238.1 238.2 238.3 238.4 239 239.1 239.2 239.21 239.22 239.23	Gebäudeautomation-Anlagen  Gebäudeautomation-Programmierung  Provisorische Installation  Provisorien Starkstrom  Provisorien Schwachstrom  Unterhalt  Anlageprovisorien  Übriges  Demontagen, Entsorgungen  Diverses  Brandabschottungen, Schallschutz  Höhenzuschläge  Bemusterungen  Unvorhergesehenes  Unabhängige Kontrollen	Stk.	418	Fr. 5'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr. 50.00  Fr	Fr. 5'000.00  Fr 1'000.00  Fr  Fr  Fr. 20'900.00  Fr. 74'000.00  Fr. 2'000.00  Fr  Fr  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr. 1'000.00  Fr	Demontage + Entsorgung  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025
237.1 237.2 238 238.1 238.2 238.3 238.4 239 239.1 239.2 239.21 239.22 239.23	Gebäudeautomation-Anlagen  Gebäudeautomation-Programmierung  Provisorische Installation Provisorien Starkstrom  Provisorien Schwachstrom  Unterhalt  Anlageprovisorien  Übriges  Demontagen, Entsorgungen  Diverses  Brandabschottungen, Schallschutz  Höhenzuschläge  Bemusterungen  Unvorhergesehenes	Stk. Stk. Stk.	1 418	Fr. 5'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr. 50.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr. 5'000.00	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr. 20'900.00  Fr. 74'000.00  Fr. 2'000.00  Fr  Fr  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr. 1'000.00  Fr	Demontage + Entsorgung  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025
237.1 237.2 238 238.1 238.2 238.3 238.4 239 239.1 239.2 239.21 239.22 239.23	Gebäudeautomation-Anlagen  Gebäudeautomation-Programmierung  Provisorische Installation  Provisorien Starkstrom  Provisorien Schwachstrom  Unterhalt  Anlageprovisorien  Übriges  Demontagen, Entsorgungen  Diverses  Brandabschottungen, Schallschutz  Höhenzuschläge  Bemusterungen  Unvorhergesehenes  Unabhängige Kontrollen	Stk. Stk. Stk.	1 418	Fr. 5'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr. 50.00  Fr	Fr. 5'000.00  Fr 1'000.00  Fr  Fr  Fr. 20'900.00  Fr. 74'000.00  Fr. 2'000.00  Fr  Fr  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr. 1'000.00  Fr	Demontage + Entsorgung  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025
237.1 237.2 238 238.1 238.2 238.3 238.4 239.2 239.21 239.22 239.24 239.25 239.26	Gebäudeautomation-Anlagen  Gebäudeautomation-Programmierung  Provisorische Installation Provisorien Starkstrom  Provisorien Schwachstrom  Unterhalt  Anlageprovisorien  Übriges  Demontagen, Entsorgungen  Diverses  Brandabschottungen, Schallschutz  Höhenzuschläge  Bemusterungen  Unvorhergesehenes  Unabhängige Kontrollen  Nebenarbeiten Verteilungen (z.B. Thermografie Reinigung etc.)	Stk. Stk. Stk.	1 418	Fr. 5'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr. 5'000.00  Fr  Fr  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr. 20'900.00  Fr. 74'000.00  Fr. 2'000.00  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr. 1'000.00  Fr	Demontage + Entsorgung  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025
237.1 237.2 238 238.1 238.2 238.3 238.4 239.2 239.21 239.22 239.24 239.25 239.25 239.27	Gebäudeautomation-Anlagen  Gebäudeautomation-Programmierung  Provisorische Installation Provisorien Starkstrom  Provisorien Schwachstrom  Unterhalt  Anlageprovisorien  Übriges  Demontagen, Entsorgungen  Diverses  Brandabschottungen, Schallschutz  Höhenzuschläge  Bemusterungen  Unvorhergesehenes  Unabhängige Kontrollen  Nebenarbeiten Verteilungen (z.B. Thermografie Reinigung etc.)	Stk. Stk. Stk.	1 418	Fr. 5'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr. 5'000.00  Fr  Fr  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr. 20'900.00  Fr. 74'000.00  Fr. 2'000.00  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr. 1'000.00  Fr	Demontage + Entsorgung  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Offerte Teko für Deckenersatz vom
237.1 237.2 238 238.1 238.2 238.3 238.4 239.2 239.21 239.22 239.24 239.25 239.25 239.27	Gebäudeautomation-Anlagen  Gebäudeautomation-Programmierung  Provisorische Installation Provisorien Starkstrom  Provisorien Schwachstrom  Unterhalt  Anlageprovisorien  Übriges  Demontagen, Entsorgungen  Diverses  Brandabschottungen, Schallschutz  Höhenzuschläge  Bemusterungen  Unvorhergesehenes  Unabhängige Kontrollen  Nebenarbeiten Verteilungen (z.B. Thermografie Reinigung etc.)  Nebenarbeiten Leuchten und Lampen (z.B. Ersatz etc.)	Stk. Stk. Stk. Stk.	1 418	Fr. 5'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr. 5000.00  Fr. 5'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr. 20'900.00  Fr. 74'000.00  Fr. 2'000.00  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr. 1'000.00  Fr	Demontage + Entsorgung  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025
237.1 237.2 238 238.1 238.2 238.3 238.4 239 239.1 239.2 239.21 239.22 239.23 239.24 239.25 239.26 239.27	Gebäudeautomation-Anlagen  Gebäudeautomation-Programmierung  Provisorische Installation Provisorien Starkstrom  Provisorien Schwachstrom  Unterhalt  Anlageprovisorien  Übriges  Demontagen, Entsorgungen  Diverses  Brandabschottungen, Schällschutz  Höhenzuschläge  Bemusterungen  Unvorhergesehenes  Unabhängige Kontrollen  Nebenarbeiten Verteilungen (z.B. Thermografie Reinigung etc.)  Nebenarbeiten Leuchten und Lampen ( z.B. Ersatz etc.)	Stk. Stk. Stk. Stk.	1 418	Fr. 5'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr. 5'000.00  Fr  Fr. 5'000.00  Fr  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr. 20'900.00  Fr. 74'000.00  Fr. 2'000.00  Fr	Fr 1'000.00 Fr. 1'000.00 Fr 1'000.00 Fr Fr Fr Fr 74'000.00 Fr. 74'000.00	Demontage + Entsorgung  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Offerte Teko für Deckenersatz vom
237.1 237.2 238 238.1 238.2 238.3 238.4 239.2 239.21 239.22 239.24 239.25 239.25 239.27	Gebäudeautomation-Anlagen  Gebäudeautomation-Programmierung  Provisorische Installation Provisorien Starkstrom  Provisorien Schwachstrom  Unterhalt  Anlageprovisorien  Übriges  Demontagen, Entsorgungen  Diverses  Brandabschottungen, Schallschutz  Höhenzuschläge  Bemusterungen  Unvorhergesehenes  Unabhängige Kontrollen  Nebenarbeiten Verteilungen (z.B. Thermografie Reinigung etc.)  Nebenarbeiten Leuchten und Lampen (z.B. Ersatz etc.)	Stk. Stk. Stk. Stk.	1 418	Fr. 5'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr. 5000.00  Fr. 5'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr. 20'900.00  Fr. 74'000.00  Fr. 2'000.00  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr. 1'000.00  Fr	Demontage + Entsorgung  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Offerte Teko für Deckenersatz vom
237.1 237.2 238 238.1 238.2 238.3 238.4 239.2 239.21 239.22 239.23 239.24 239.25 239.26 239.27 239.28	Gebäudeautomation-Anlagen  Gebäudeautomation-Programmierung  Provisorische Installation Provisorien Starkstrom  Provisorien Schwachstrom  Unterhalt  Anlageprovisorien  Übriges Demontagen, Entsorgungen  Diverses Brandabschottungen, Schallschutz  Höhenzuschläge  Bemusterungen  Unvorhergesehenes  Unabhängige Kontrollen  Nebenarbeiten Verteilungen (z.B. Thermografie Reinigung etc.)  Nebenarbeiten Leuchten und Lampen ( z.B. Ersatz etc.)  Diverses  Planerische Leistungen  HLK-Anlagen, Gebäudeautomation	Stk. Stk. Stk. Stk.	1 418	Fr. 5'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr. 5'000.00  Fr  Fr. 5'000.00  Fr  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr. 20'900.00  Fr. 74'000.00  Fr. 2'000.00  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr. 74'000.00  Fr. 74'000.00	Demontage + Entsorgung  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Offerte Teko für Deckenersatz vom
237.1 237.2 238 238.1 238.2 238.3 238.4 239.2 239.21 239.21 239.22 239.23 239.24 239.25 239.26 239.27 239.28	Gebäudeautomation-Anlagen  Gebäudeautomation-Programmierung  Provisorische Installation Provisorien Starkstrom  Provisorien Schwachstrom  Unterhalt  Anlageprovisorien  Übriges  Demontagen, Entsorgungen  Diverses  Brandabschottungen, Schällschutz  Höhenzuschläge  Bemusterungen  Unvorhergesehenes  Unabhängige Kontrollen  Nebenarbeiten Verteilungen (z.B. Thermografie Reinigung etc.)  Nebenarbeiten Leuchten und Lampen ( z.B. Ersatz etc.)  Diverses  Planerische Leistungen  HLK-Anlagen, Gebäudeautomation  Spezial-Anlagen	Stk. Stk. Stk. Stk.	1 418	Fr. 5'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr. 5'000.00  Fr  Fr. 5'000.00  Fr  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr. 20'900.00  Fr. 74'000.00  Fr. 2'000.00  Fr. 5'000.00  Fr. 5'000.00  Fr  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr. 74'000.00  Fr. 74'000.00	Demontage + Entsorgung  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Offerte Teko für Deckenersatz vom
237.1 237.2 238 238.1 238.2 238.3 238.4 239.2 239.21 239.22 239.23 239.24 239.25 239.26 239.27 239.28	Gebäudeautomation-Anlagen  Gebäudeautomation-Programmierung  Provisorische Installation Provisorien Starkstrom  Provisorien Schwachstrom  Unterhalt  Anlageprovisorien  Übriges Demontagen, Entsorgungen  Diverses Brandabschottungen, Schallschutz  Höhenzuschläge  Bemusterungen  Unvorhergesehenes  Unabhängige Kontrollen  Nebenarbeiten Verteilungen (z.B. Thermografie Reinigung etc.)  Nebenarbeiten Leuchten und Lampen ( z.B. Ersatz etc.)  Diverses  Planerische Leistungen  HLK-Anlagen, Gebäudeautomation	Stk. Stk. Stk. Stk.	1 418	Fr. 5'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr. 5'000.00  Fr  Fr. 5'000.00  Fr  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr. 20'900.00  Fr. 74'000.00  Fr. 2'000.00  Fr. 5'000.00  Fr. 5'000.00  Fr  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr. 94'900.00  Fr. 74'000.00  Fr. 74'000.00	Demontage + Entsorgung  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Offerte Teko für Deckenersatz vom
237.1 237.2 238 238.1 238.2 238.3 238.4 239.2 239.21 239.22 239.23 239.24 239.25 239.26 239.27 239.28 239.27	Gebäudeautomation-Anlagen  Gebäudeautomation-Programmierung  Provisorische Installation Provisorien Starkstrom  Provisorien Schwachstrom  Unterhalt  Anlageprovisorien  Übriges Demontagen, Entsorgungen  Diverses Brandabschottungen, Schällschutz  Höhenzuschläge  Bemusterungen  Unvorhergesehenes  Unabhängige Kontrollen  Nebenarbeiten Verteilungen (z.B. Thermografie Reinigung etc.)  Nebenarbeiten Leuchten und Lampen ( z.B. Ersatz etc.)  Diverses  Planerische Leistungen  HLK-Anlagen, Gebäudeautomation Spezial-Anlagen  Spezielle Energieerzeugungen  Biogas-Anlagen	Stk. Stk. Stk. Stk.	1 418	Fr. 5000.00  Fr  Fr  Fr  Fr. 50.00  Fr  Fr. 5000.00  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr. 20'900.00  Fr. 74'000.00  Fr. 2'000.00  Fr. 5'000.00  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr. 74'000.00  Fr. 74'000.00	Demontage + Entsorgung  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Offerte Teko für Deckenersatz vom
237.1 237.2 238 238.1 238.2 238.3 238.4 239.2 239.21 239.22 239.24 239.25 239.26 239.27 239.28 239.27	Gebäudeautomation-Anlagen  Gebäudeautomation-Programmierung  Provisorische Installation Provisorien Starkstrom  Provisorien Schwachstrom  Unterhalt  Anlageprovisorien  Übriges  Demontagen, Entsorgungen  Diverses  Brandabschottungen, Schallschutz  Höhenzuschläge  Bemusterungen  Unvorhergesehenes  Unabhängige Kontrollen  Nebenarbeiten Verteilungen (z.B. Thermografie Reinigung etc.)  Niebenarbeiten Leuchten und Lampen (z.B. Ersatz etc.)  Diverses  Planerische Leistungen  HLK-Anlagen, Gebäudeautomation Spezial-Anlagen Spezielle Energieerzeugungen	Stk. Stk. Stk. Stk.	1 418	Fr. 5'000.00  Fr  Fr  Fr. 50.00  Fr  Fr. 5'000.00  Fr	Fr. 5'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr 74'000.00  Fr. 2'000.00  Fr	Fr. 5'000.00  Fr. 1'000.00  Fr. 1'000.00  Fr  Fr  Fr  Fr  Fr. 74'000.00  Fr. 74'000.00	Demontage + Entsorgung  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Gemäss Besprechung vom 29.04.2025  Offerte Teko für Deckenersatz vom

ВКР	Bezeichnung	Einheit	Menge	Einheitspreis	Subtotal	Total	Bemerkungen
247.63	Andere Umweltenergien			Fr	Fr		
247.64	Wärme-/Kraft-Koppelungs-Anlagen			Fr	Fr		
	111111111111111111111111111111111111111						
248	Gebäudeautomationen					Fr	
248.1	Managementebene			Fr	Fr	Fr	
248.2	Automationsebene			Fr	Fr	Fr	
248.3	Feldebene			Fr	Fr	Fr	
248.4	Raumautomation			Fr	Fr	Fr	
248.5	Automationsnetzwerk			Fr	Fr	Fr	
248.6	Schaltgerätekombination			Fr	Fr	Fr	
		1					
248.7	Integration	<b>†</b>		Fr	Fr	Fr	
240.7	anogramon	<del>                                     </del>				1	
249	Übriges			Fr	Fr	Fr	
_ +5		<u> </u>				····	
26	Transportanlagen, Lageranlagen					Fr	
266	Parkieranlagen					Fr	
				Fr	Fr		
266.1	Parkieranlagen			-	-		
						Fr	
<b>267</b> 267.1	Rohrpost-Anlagen			Fr	Fr	Fr	
207.1	Rohrpost-Anlagen			FI	FI		
07	Abd					Fr	
27	Ausbau 1 Metallbauarbeiten					Fr	
272				Fr	Fr	Fr	
272.0	Innentüren aus Metall			FI	FI		
<u> </u>				F-	F-		
272.1	Metallbaufertigteile			Fr	Fr		
				_	_		
272.2	Allgemeine Metallbauarbeiten			Fr	Fr		
272.3	Innere Verglasungen			Fr	Fr		
272.4	Schutzraumteile			Fr	Fr		
		ļ					
273	Schreinerarbeiten	ļ				Fr	
273.0	Innentüren	ļ		Fr	Fr		
273.1	Wandschränke, Gestelle und dgl.			Fr	Fr		
		<u></u>					
273.2	Innere Verglasungen			Fr	Fr		
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten			Fr	Fr		
L		1					
275	Schliessanlagen	<b> </b>		Fr	Fr	Fr	1
l		1				<u> </u>	
28	Ausbau 2	1				Fr	
281	Bodenbeläge	<b> </b>				Fr	1
281.8	Doppelböden	1		Fr	Fr		
		1					
29	Honorare	1				Fr	
293	Elektroingenieur	ļ		Fr	Fr	Fr	
1		1		1	1	İ	



	Bezeichnung	Einheit	Menge	Einheitspreis	Subtotal	Total	Bemerkungen
<b>297</b> 297.6	Spezialisten 1 Gebäudeautomationsingenieur			Fr	Fr	Fr	
207.0	- Contraction Configuration						
	Spezialisten 2			Fr	Fr	Fr	
	Brandschutzingenieur Sicherheits-/ Türfachplaner			Fr	Fr		
299	Übriges			Fr	Fr	Fr	
3	Betriebseinrichtungen					Fr	
	Rohbau 2					Fr	
323	Blitzschutzanlagen			Fr	Fr	Fr	
33	Elektroanlagen					Fr	
	Starkstromapparate			Fr	Fr	Fr	
					_		
332	Starkstrominstallationen			Fr	Fr	Fr	
333	Leuchten und Lampen			Fr	Fr	Fr	
	F1.14 %			F-	Fr	Fr	
334	Elektrogeräte			Fr	Fr	Fr	
335	Schwachstromapparate					Fr	
335.1	Teilnehmervermittlungsanlagen (Kauf)			Fr	Fr		
336	Schwachstrominstallationen			Fr	Fr	Fr	
337	Gebäudeautomations-Installationen			Fr	Fr	Fr	
338	Provisorische Installationen			Fr	Fr	Fr	
339	Übriges			Fr	Fr	Fr	
39	Honorare					Fr	
	Elektroingenieur			Fr	Fr	Fr	
	Spezilisten 1			Fr	Fr	Fr	
397.6	Gebäudeautomationsingenieur			гі	FI		
398	Spezilisten 2					Fr	
	Brandschutzingenieur			Fr	Fr		
398.6	Sicherheits-/ Türfachplaner			Fr	Fr		
399	Übriges			Fr	Fr	Fr	
4	Umaahuna					Fr	
	Umgebung Rohbau- und Ausbauarbeiten					Fr	
	Rohbau 2					Fr	
414.3	Blitzschutzanlagen			Fr	Fr		
44	Installationen					Fr	
	Elektroanlagen					Fr	
	Aussenbeleuchtung			-	-	Fr	
443.11	Installation			Fr	Fr		
	Beleuchtungskörper				Fr		
45	Leitungen innerhalb Grundstück					Fr	
<b>453</b> 453.1	Elektroleitungen, Gebäudeautomation Starkstrom			Fr	Fr	<b>Fr.</b> -	
453.2	Schwachstrom			F.	-	Fr	
453.21	Kupfer			Fr	Fr		
453.22	Koax			Fr	Fr		
455 -				F-	-		
453.23	LWL			Fr	Fr		
49	Honorare					Fr	
	Elektroingenieur			Fr	Fr	Fr	
5	Baunebenkosten					Fr	
	Bewilligung, Gebühren					Fr	
511	Bewilligung, Gebühren			E	-	Fr	
511.1	Kontrollgebühren SEV, EW			Fr	Fr		
511.2	Ablösegebühren Telefon-Vermittlungs-Anlagen			Fr	Fr		
				F-	-		
511.3	Abnahmegebühren			Fr	Fr		
512	Anschlussgebühren					Fr	
	Elektrizität			Fr	Fr		
512.2	Kommunikation			Fr	Fr		
J12.Z	NOTHITIUHKALUH			-			
512.6	Radio, Fernsehen			Fr	Fr		
En	Delaymentation and Prince-test					E,	
	Dokumentation und Präsentation  Muster, Materialprüfungen					Fr	
					•	_	





Kostenschätzung +/- 15%

BKP	Bezeichnung	Einheit	Menge	Einheitspreis	Subtotal	Total	Bemerkungen
521.1	Materialprüfungen			Fr	Fr		
523	Fotos			Fr	Fr	Fr	
524	Vervielfältigung, Plandokumente					Fr	
524.1	Vervielfältigung, Vervielfältigungen, Plandokumente Elektro			Fr	Fr		
525	Dokumentation					Fr	
525.1	Dokumentation Elektro			Fr	Fr		
529	Übriges					Fr	
529.1	Übriges Elektro			Fr	Fr		
9	Ausstattung					Fr	
91	Beleuchtungskörper			Fr	Fr	Fr	
	0			-	_	_	
93	Geräte, Apparate			Fr	Fr	Fr	
99	Honorare					Fr	
993	Elektroingenieur			Fr	Fr		
	GESAMTTOTAL exkl. MWST	•		•	Fr. 298'450.00	Fr. 298'450.00	
	+ 8.1 % MWST				Fr. 24'174.45	Fr. 24'174.45	
	GESAMTTOTAL inkl. MWST				Fr. 322'624.45	Fr. 322'624.45	